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EXPTE: 2024/358000/006-302/00003 

Área promotora: Cultura y Turismo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
EXOMUSEALIZACIÓN DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE FUENTE ÁLAMO (ALMERÍA) ACTUACIÓN 3 
DEL EJE 4.- COMPETITIVIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 
DE CUEVAS DEL ALMANZORA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA. NEXT GENERATION EU. (C14.I1.2). 

 

D
o

c
u

m
e

n
to

 
fi

rm
a

d
o

 
e

le
c

tr
ó

n
ic

a
m

e
n

te
 

s
e

g
ú

n
 

L
e

y
 

6
/2

0
2

0
 

e
n

 
A

Y
U

N
T

A
M

IE
N

T
O

 
D

E
 

C
U

E
V

A
S

 
D

E
L

 
A

L
M

A
N

Z
O

R
A

 
(P

0
4

0
3

5
0

0
B

) 
v

e
ri

fi
c

a
b

le
 

e
n

:
ht

tp
s:

//o
v.

di
pa

lm
e.

or
g/

cs
v?

id
=

k8
8w

v_
T

H
y7

Z
Jq

R
t3

2x
lF

Iw
=

=
 IS

M
A

E
L 

M
O

T
O

S
 D

IA
Z

 (
F

irm
a)

 a
ct

ua
nd

o 
co

m
o 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
 e

n 
fe

ch
a 

17
/1

2/
20

24
 -

 0
9:

19
:0

0



    

2 

ÍNDICE 
 

 1  OBJETO DEL CONTRATO 
 

 2  ÁMBITO DE LOS TRABAJOS 
 

 3  NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

 4  AGENTES INTERVINIENTES 
 4.1  Equipo de trabajo 
 4.2  Responsable del contrato 

 
 5  BASES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

 5.1  Análisis histórico 
 5.2  Edificaciones de la Acrópolis 
 5.3  Programa de necesidades 
 5.4  Presupuesto aproximado y máximo de las obras 

 
 6  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 6.1  Fases de entrega 
 6.2  Plazos de ejecución del trabajo 

 
 7  DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO 

 7.1  Memoria y Anexos 
 7.2  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 7.3  Mediciones y Presupuesto 
 7.4  Planimetría 
 7.5  Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 7.6  Programa de mantenimiento 
 7.7  Documentación y contenido del Resumen de Características del Proyecto 

 
 8  ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 8.1  Presentación de los trabajos 
 8.2  Propiedad de los trabajos 

 
 9  PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
 10  PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 
 
 11  ENTREGA Y RECEPCIÓN 
 
 12  PLAZO DE GARANTÍA 

 
ANEXO. ÁMBITO DE TRABAJO E IMÁGENES 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución 
y de estudio de seguridad y salud (o estudio básico), de las obras de mejoras en la seguridad y accesibilidad en 
el yacimiento de Fuente Álamo y las obras de protección y conservación de las estructuras y restos arqueológi-
cos. El contrato incluye la dirección facultativa/técnica obligatoria para la ejecución de la actuación y coordina-
ción de seguridad y salud; los trabajos de colaboración que se requieren de otros técnicos arqueólogos y restau-
radores para el cumplimiento de los objetivos del contrato; así como, de ser necesaria, la redacción de docu-
mentación adicional (resumen, memoria breve o similar) que requieran otros Órganos o Administraciones para 
la tramitación de autorizaciones, permisos o licencias que sean necesarios para la ejecución de las obras, durante 
la duración del contrato. Por tanto, queda incluida la supervisión arqueológica en la ejecución de la actuación 
(obra). Habiéndose estimado un presupuesto de ejecución material (PEM) de DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (203.572,52 €). El precio del contrato será el 
que finalmente establezca la oferta seleccionada para su adjudicación; sin que pueda modificarse con motivo 
de variación del PEM final de las obras. 
 
Esta actuación se encuadra en el proyecto de exomusealización del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo y co-
nexión ciclo-peatonal con Cuevas del Almanzora enmarcado en el eje 4-competitividad para la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad Turística en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14.I1.2) Next 
Generation EU. 
 
 
Objetivos específicos de protección y conservación 
 
El yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, situado en el contacto entre los relieves de la Sierra de Almagro y 
la llanura levantina almeriense, a unos 4 km del núcleo urbano de Cuevas del Almanzora, es uno de los registros 
más importantes de la cultura argárica en la cuenca del Mediterráneo. Durante 800 años1 aproximadamente 
(entre 2300 y 1500 a.C.), aquí se asentó una población principalmente agrícola y ganadera, pero también minera. 
 
El yacimiento de Fuente Álamo fue ya excavado por los hermanos Enrique y Luis Siret en 1880 cuando los luga-
reños les hablaron en aquel momento del Cabezo de los Muertos. Publicaron en 1890 sus conclusiones y la 
trascendencia de los hallazgos en la versión castellana de su famosa obra Las primeras edades del metal en el 
sudeste de España, situando la amplitud cronológica del yacimiento en la Edad del Bronce, aunque más tarde 
se hallaron vestigios de uso de época romana y medieval. 
 
Décadas más tarde, en el año 1977, se iniciaron excavaciones arqueológicas en el poblado argárico de Fuente 
Álamo bajo la dirección de Hermanfrid Schubart y Oswaldo Arteaga, que fueron subvencionadas por el Insti-
tuto Arqueológico Alemán de Madrid. Las campañas se sucedieron hasta 1999. 
 
Este yacimiento fue declarado bien de interés cultural (en adelante BIC) con la categoría de zona arqueológica, 
en 1996 por Decreto 82/1996 de la Consejería de Cultura (BOJA Nº58 18/05/1996), con la denominación de 
“Fuente Álamo”. Desde la finalización de las campañas arqueológicas realizadas entre 1977-1999 no se ha ac-
tuado en Fuente Álamo. 
 

                                                   
1 Existen diferentes cronologías del yacimiento según trabajos de distintos autores. D
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Cuevas del Almanzora, hasta fecha reciente, no ha podido promover la valorización del yacimiento debido a 
que la titularidad de los terrenos en los que se inscribía era privada. Tras adquirir el municipio recientemente 
la titularidad de estos se propone intervenir continuando así los trabajos de recuperación, gestión, puesta en 
valor, difusión y promoción de toda su riqueza cultural, tanto para el municipio como para la comarca y la pro-
vincia de Almería. 
 
Además, de acuerdo con el artículo 14 de la “Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía” 
(en adelante LPHA), los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de bienes integrantes del patrimonio 
Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera 
que se garantice la salvaguarda de sus valores. 
 
Habiendo transcurrido más de veinte años desde las últimas actuaciones, se hace necesario acometer actuaciones de 
mejora en la seguridad y accesibilidad en el yacimiento y ejecutar labores de limpieza, protección y mantenimiento. 
Para lo cual y de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la LPHA, deberá redactarse un Proyecto de Conservación, que 
responda a criterios multidisciplinares e incluya, como mínimo, el estudio del bien y sus valores culturales, la diagnosis 
de su estado, la descripción de la metodología a utilizar, la propuesta de actuación desde el punto de vista teórico, 
técnico y económico y la incidencia sobre los valores protegidos, así como un programa de mantenimiento. 
 

2. ÁMBITO DE LOS TRABAJOS 

La zona de trabajo se ubica en una parcela propiedad del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. A estos 
terrenos se accede a través de un camino de tierra que parte de la carretera A-332. 
 
La parcela de la zona de trabajo se encuentra sobre parte de la referencia catastral 04035A020003030000BL. En 
ella está inscrita la delimitación del yacimiento de Fuente Álamo. La zona o ámbito de trabajo se ubica dentro 
de la delimitación del yacimiento, así como parcialmente en su ámbito perimetral. 
 
 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El inmueble está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) como BIC con la 
tipología de “Zona arqueológica”; por lo que habrá de cumplirse con lo establecido por la normativa sobre Pa-
trimonio Histórico para las actuaciones en este tipo de bienes, especialmente por la LPHA, y sus normas de 
desarrollo. Esta Ley (artículo 33) prevé que se presente un proyecto de conservación para obtener la autoriza-
ción de la Consejería competente en materia de patrimonio, que deberá dar respuestas a las condiciones pre-
vistas en los artículos 22 y 21 de la citada Ley; el proyecto básico y de ejecución objeto de este contrato deberá 
recoger todas estas exigencias. 
 
Además, la realización del trabajo objeto del presente contrato habrá de ajustarse con carácter general a la 
siguiente normativa y a las correspondientes normativas urbanísticas: 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público vigente (en adelante LCSP). 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas vigente (en adelante RGLCAP). 
- Órdenes del órgano de contratación. Destacando la: Orden de 22 de febrero de 2006 por la que se 

aprueban las Instrucciones sobre Redacción de Proyectos y Documentación Técnica para Obras de la 
Consejería de Cultura (B.O.J.A. nº 48 de 13 de marzo de 2006). 

- Instrucciones del Responsable del Contrato. 
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- Instrucciones vigentes sobre redacción de proyectos y documentación técnica para obras de la Conse-
jería de Cultura y Patrimonio Histórico. 

- Cuantas otras normas y disposiciones se deriven de la legislación a que se somete el funcionamiento de 
las Administraciones Públicas. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante LOE). 
- Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE). 
- Legislación que regula las características de los materiales y equipos. 
- Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 
- Legislación en materia de accesibilidad. 
- Legislación en materia de Patrimonio Histórico. 
- Legislación en materia de Medio Ambiente. 
- Legislación que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
- Legislación en materia de Control de Calidad de materiales, equipos y construcción. 
- Normas urbanísticas y ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
- Normas de las compañías suministradoras sobre instalaciones y acometidas. 
- Legislación específica sobre la materia concreta objeto del proyecto. 
- Toda la normativa técnica de aplicación en proyectos y en la ejecución de obras. 

 
Con carácter específico se ajustará además a lo incluido en los siguientes documentos: 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente contrato de servicio. 
 
Asimismo, y al estar enmarcado en el eje 4-competitividad para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turís-
tica en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14.I1.2) Next Generation 
EU, cumplirá con los requisitos y obligaciones establecidos en las bases y convocatoria de estas ayudas. 
 
 

4. AGENTES INTERVINIENTES 

4.1 Equipo de trabajo 
 
Para la realización del presente trabajo de redacción de un proyecto básico y de ejecución de protección y con-
servación acorde con lo previsto por la LPHA para un proyecto de conservación, se requiere un equipo pluridis-
ciplinar que proceda al estudio del bien y sus valores culturales, realice su diagnosis y proponga soluciones a las 
patologías y demandas de protección del yacimiento. El equipo deberá contar con profesionales con la titulación 
adecuada y suficiente, conforme a las atribuciones conferidas por la normativa vigente, que cumplan con los 
requisitos de solvencia técnico y profesional exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP) de este contrato. 
 
El Proyecto Básico y de Ejecución deberá adecuarse a lo establecido en la “Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación” (BOE nº 266, de 6 de noviembre) (en adelante LOE) y en la LPHA. La actuación 
objeto de las obras a definir en el Proyecto se incluye, de acuerdo con su uso, en el grupo a) del apartado 1 del 
artículo 2 de la LOE y deberá cumplir con lo establecido en la LPHA; por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 2, 10,12 y 13 de la LOE, donde se establece la titulación profesional habilitante de los agentes de la 
edificación que han de desempeñar los trabajos de redacción del proyecto. Además, de acuerdo con los artículos 
21 y 22 de la LPHA, el proyecto deberá ir suscrito por el personal técnico competente en cada una de las materias 
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requeridas para su redacción. Por ello, el equipo de trabajo estará compuesto por técnicos que estén en pose-
sión de las titulaciones académicas y profesionales que se relacionan a continuación: 

- Para la redacción del proyecto básico y de ejecución, Personas físicas que cuenten con la titulación aca-
démica o acreditación profesional que habilite para el ejercicio de las funciones de arquitecto o arqui-
tecta de conformidad con la normativa aplicable. 

- Para las labores de colaboración en materia de arqueología durante la redacción del proyecto: Personas 
físicas que cuenten con la titulación académica o acreditación profesional que habilite para el ejercicio 
de las funciones de arqueólogo o arqueóloga de conformidad la normativa aplicable y conforme al 
artículo 6 del Decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. 

- Para las labores de colaboración en materia de restauración: Personas físicas que cuenten con la titula-
ción académica o acreditación profesional que habilite para el ejercicio de las funciones de restaurador 
o restauradora. 

- Para la redacción del estudio de seguridad y salud o estudio básico, Persona física que cuenten con la 
titulación académica o acreditación profesional que habilite para el ejercicio de las funciones de arqui-
tecto/a o arquitecto/a técnico/a de conformidad con la normativa aplicable. 

 
Las personas físicas, que concurran agrupadas en uniones temporales, quedarán obligadas solidariamente y de-
berán nombrar a una persona representante de la unión, que será en todo caso la persona que ejerza la función 
de director del equipo. A los efectos de la licitación, los integrantes de la unión temporal deberán indicar los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresarios en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato, según el anexo de “DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL” 
del PPCAP de esta licitación. En este supuesto, se aportará una declaración de compromiso, según el anexo, por 
cada persona física participante indicando el porcentaje de participación y la designación de la persona que 
ejerza la función de Director del Equipo. Cuando el porcentaje de participación en el ejercicio de la función sea 
el mismo, el director del equipo será la persona que haya acreditado la solvencia técnica. 
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas den-
tro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. En este caso, se exigirá que especifiquen, en la oferta los nombres y cualificación profesional del 
personal responsable de ejecutar cada una de las prestaciones que se definen y el porcentaje de participación 
de cada uno de ellos, así como la persona que ejercerá la función de Dirección del Equipo, según anexo “RELA-
CIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO, COMPROMISO DE VINCULACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL DIREC-
TOR DEL EQUIPO” del PCAP. Cuando el porcentaje de participación en el ejercicio de la función sea el mismo, el 
director del equipo será la persona que haya acreditado la solvencia técnica. 
 
La solvencia técnica será exigida en los términos definidos en el PCAP. 
 
 
4.2. Responsable del contrato 
 
El órgano de contratación designará como responsable del contrato al arquitecto municipal del Ayuntamiento 
de Cuevas del Almanzora; de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP. Correspondiéndole, 
con carácter general, la comprobación, coordinación, vigilancia y asesoramiento del contrato de servicios, exi-
giendo el estricto cumplimiento de las condiciones del contrato y en especial cualquier otra función que en 
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relación con los trabajos le fuera encomendada por la Administración. A todos los efectos será el representante 
de la Administración frente a la persona que dirija el equipo de trabajo. 
 
El responsable del contrato estará facultado, en cualquier fase durante la elaboración del proyecto, para solicitar 
al contratista cuantas propuestas, sugerencias y modificaciones considere adecuadas a los fines y objetivos del 
proyecto. 
 
Con carácter específico, serán funciones de la persona que ejerza la función de responsable del contrato: 

- Verificar, y en su caso exigir, el cumplimiento de las previsiones de dotación de medios personales, 
materiales y organizativos establecidos contractualmente. 

- Hacer entrega al equipo de trabajo de los estudios previos arqueológicos de reconocimiento y diagnós-
tico, y de cuanta documentación sobre el objeto del contrato posea el Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora. 

- Controlar el cumplimiento de las condiciones del contrato y de los plazos establecidos. 
- Coordinar los trabajos de redacción y ejecución del proyecto basándose en el programa de necesidades 

exigido. 
- Supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el 

fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el 
órgano de contratación le atribuya. 

- Analizar y tramitar las posibles solicitudes de modificación o ampliación del programa de necesidades 
del proyecto, informando sobre la oportunidad de éste. 

- Realizar la consulta oportuna a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, para recabar 
la justificación del cumplimiento de la vigente normativa medioambiental, dirigida especialmente a la 
adopción de las medidas necesarias en caso de que aniden o habiten en el inmueble especies protegi-
das. 

- Realizar la consulta oportuna a la Consejería competente en materia de Cultura, para recabar la justifi-
cación del cumplimiento de la vigente normativa de patrimonio histórico. 

 
 

5. BASES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

5.1. Análisis histórico 
 
El yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, situado en el contacto entre los relieves de la Sierra de Almagro y la 
llanura levantina almeriense, a unos 4 km del núcleo urbano de Cuevas del Almanzora, es uno de los registros más 
importantes de la cultura argárica en la cuenca del Mediterráneo. Durante 800 años2 aproximadamente (entre 2300 
y 1500 a.C.), aquí se asentó una población principalmente agrícola y ganadera, pero también minera. 
 
Los procesos productivos organizados desde Fuente Álamo fueron similares, aunque particularmente diversificados, 
respecto de aquellos que controlaban otros asentamientos como los ubicados en Gatas (Turre), Fuente Vermeja 
(Antas), Lugarico Viejo (Antas) y El Oficio (Cuevas del Almanzora), que también se hallaban adscritos políticamente 
al centro capital del Estado localizado en el sitio de El Argar (Antas). En consecuencia, el emplazamiento de El Argar 
funcionaba como un núcleo principal en el territorio estatal, y como asentamientos complementarios los antes 
mencionados junto con Fuente Álamo. 
 

                                                   
2 Existen diferentes cronologías del yacimiento según trabajos de distintos autores. D
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Imagen 1. Cerro del yacimiento de Fuente Álamo en Cuevas del Almanzora. 2024. 

 
 
El yacimiento de Fuente Álamo fue ya excavado por los hermanos Enrique y Luis Siret en 1880 cuando los lugareños 
les hablaron en aquel momento del Cabezo de los Muertos. Publicaron en 1890 sus conclusiones y la trascendencia 
de los hallazgos en la versión castellana de su famosa obra Las primeras edades del metal en el sudeste de España, 
situando la amplitud cronológica del yacimiento en la Edad del Bronce, aunque más tarde se hallaron vestigios de 
uso de época romana y medieval. 
 
Habiéndose vinculado Luis Siret como ingeniero de minas a Cuevas del Almanzora, desde finales del siglo XIX hasta 
su muerte en 1934, entre muchas otras dedicaciones arqueológicas iba a desarrollar unos estudios que fueron pio-
neros en el conocimiento de la llamada Cultura de El Argar. Desde los trabajos siretianos, el poblado de Fuente 
Álamo figura en la literatura arqueológica europea como uno de los asentamientos más emblemáticos de la Edad 
del Bronce en el sureste de la Península Ibérica. 
 
Décadas más tarde, en el año 1977, se iniciaron excavaciones arqueológicas en el poblado argárico de Fuente Álamo 
bajo la dirección de Hermanfrid Schubart y Oswaldo Arteaga, que fueron subvencionadas por el Instituto Arqueoló-
gico Alemán de Madrid. Las campañas se sucedieron hasta 1999. 
 
Este yacimiento fue declarado bien de interés cultural (en adelante BIC) con la categoría de zona arqueológica, en 
1996 por Decreto 82/1996 de la Consejería de Cultura (BOJA Nº58 18/05/1996), con la denominación de “Fuente 
Álamo”. 
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De acuerdo con las excavaciones arqueológicas sistemáticas del Instituto Arqueológico Alemán en Fuente Álamo, se 
ha podido comenzar a definir la segregación de los espacios sociales que comprenden la ordenación de su asenta-
miento. No habiendo concluido todavía la excavación del poblado argárico en toda su extensión, las campañas ar-
queológicas realizadas a finales del siglo XX han dejado patente las particularidades principales de su estrategia ocu-
pacional: 
 

a) Dominaba desde su posición la visibilidad del valle del Almanzora con sus tierras agropecuarias, y contro-
laba las explotaciones mineras que se llevaban a cabo en los vecinos parajes serranos. 

 
b) Aprovechando los recursos bióticos del entorno natural, el poblado contaba también con la existencia de 

un manantial que brotaba al pie del cerro, siendo aquella la fuente que aseguraba el abastecimiento del 
agua potable que disfrutaban sus habitantes durante todo el año. 

 
c) En la cima del empinado cabezo podemos observar los edificios públicos (gubernativos, administrativos y 

religiosos) de la llamada Acrópolis, y las sepulturas de mayor categoría social. 
 

d) En las laderas del cerro se han descubierto, separadas de las grandes edificaciones de la cima, otras cons-
trucciones de carácter muy diferente que se levantaron en terrazas escalonadas así realizadas salvando las 
pendientes; siendo en estos espacios sociales ubicados en las laderas donde cabe esperar que se podrían 
localizar los sectores artesanales y las casas ocupadas por la población restante. 

 
Durante este periodo pudo observarse que en la Acrópolis habitaron siempre unas familias distinguidas por su alta 
posición social. 
 
5.2. Edificaciones de la Acrópolis 
 
En correspondencia con la institución política de estas atribuciones gubernativas, militares, administrativas y religio-
sas, se concentraban en la Acrópolis las edificaciones probablemente más representativas del poder argárico. Entre 

Imagen 2. Plano de las excavaciones con indicación de los edificios más 
importantes (hasta 1988). Fuente: (Schubart, 2001:34) 
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las construcciones que fueron halladas, consolidadas durante las campañas arqueológicas y que se pueden apreciar 
a día de hoy cabe destacar las siguientes: los hórreos (L, D y C), el edificio H, el edificio O y la cisterna (K). 
 
 

 
Imagen 3. Restos más representativos de las edificaciones de la Acrópolis. 2024. 

 
En la actualidad, es posible en la Acrópolis ver otras construcciones murarias que no fueron intervenidas, y que se 
concentran principalmente en la ladera noroeste. 
 
Además, es posible en la Acrópolis ver tumbas de tipo cistas construidas con losas de piedra encastradas en la tierra. 
La categoría social de los difuntos podía quedar también significada a tenor de los ajuares introducidos con los cere-
moniales y ritos funerarios. 
 
 
5.3. Programa de necesidades 
 
El objetivo general del proyecto es definir las actuaciones de mejora en la seguridad y la accesibilidad en el yaci-
miento de Fuente Álamo y definir las principales labores de protección y conservación, de cara a garantizar la salva-
guarda de estos restos. Para ello deberán determinarse las labores imprescindibles de limpieza y consolidación de 
los elementos que estén en grave estado de deterioro o afectados por agentes vegetales o atmosféricos que amena-
cen su ruina. Además, para facilitar la visita y difusión de este importante yacimiento, se prevé establecer itinerarios 
y acondicionarlos para la visita incorporando elementos que ayuden a su comprensión. 
 
Para ello el proyecto deberá dar respuesta, al menos, a los siguientes apartados: 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO. Deberá realizarse un análisis histórico y descriptivo del Yacimiento de 

Fuente Álamo y recopilar la información sobre las campañas de excavación realizadas y sobre las publicacio-
nes y artículos existentes. La información, se incorporará en la Memoria y Planos y servirá de apoyo para los 
trabajos de difusión. 
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El proyecto deberá describir las características de cada tipo de camino propuesto indicando su itinerario, 
pudiendo proponerse caminos formalizados por una simple mejora y compactación del terreno o caminos 
perfectamente formalizados y encintados con firmes de mayor o menor complejidad constructiva, debiendo 
tenerse en cuenta y priorizarse aquellos que sean de fácil mantenimiento y de bajo impacto ambiental. Tam-
bién será determinante el coste económico de los caminos elegidos; ya que, el proyecto no debe superar el 
PEM de las obras estimado, para el conjunto de actuaciones. 
 

2. MEJORA DEL ACCESO DESDE EL APARCAMIENTO HASTA LA ACRÓPOLIS. Incluirá una propuesta de mejora de 
la seguridad y la accesibilidad en el itinerario de acceso desde la zona de aparcamiento improvisada hasta la 
Acrópolis. Incluirá una definición geométrica y constructiva del camino de acceso. La propuesta se planteará 
sobre el trazado del camino de acceso actual. Ver primera ilustración del anexo: Plano con la delimitación de 
la parcela propiedad del Ayuntamiento, con la delimitación del Yacimiento de Fuente Álamo y con la delimi-
tación aproximada de la Acrópolis. 
 

3. MEJORA DE LOS ITINERARIOS/CAMINOS ENTRE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA ACRÓPOLIS. Incluirá la 
definición geométrica y constructiva de los recorridos/caminos de circulación entre las estructuras y restos 
arqueológicos de la Acrópolis de Fuente Álamo. 
 

4. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES, para garantizar la compatibilidad de los métodos y tratamientos a 
aplicar en las labores de limpieza y consolidación, se requiere una caracterización de los materiales de 
los elementos y fábricas del yacimiento. Deberá diseñarse una recogida selectiva de muestras, ajustada 
a este fin y determinarse los ensayos a realizar (de caracterización química, física, mineralógica y mecá-
nica, etc.). Las muestras deberán ser representativas y ajustadas en tamaño y situación, para ocasionar 
el menor daño de las fábricas, eligiendo siempre que se pueda, restos de los materiales adyacentes y 
no los muros principales. 
Se ha estimado que esta fase no debe superar el 2% del PEM, no obstante, justificadamente, se podrá modi-
ficar este porcentaje, siempre que se cumplan el resto de los objetivos del contrato. 
La complejidad de los análisis debe ajustarse para obtener los resultados en un plazo máximo de 2 meses, 
de manera que sea posible su análisis e incorporación en la toma de decisiones sobre los tratamientos de 
limpieza y consolidación que finalmente se propongan. 

 
5. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL. Se realizará un diagnóstico descriptivo y gráfico del estado 

de conservación de fábrica y materiales de las distintas zonas, identificando las patologías y su gravedad, 
para seleccionar las labores de consolidación más urgentes a resolver por este proyecto e indicar las que 
deban ser acometidas más adelante, incluyendo una programación estimada en función de la gravedad de 
las patologías detectadas. 

 
6. DEFINICIÓN DE OBRAS DE LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN. Se determinarán las labores de limpieza y los trata-

mientos de consolidación a realizar, ajustando su intensidad al estado de los elementos. Se indicará las labo-
res a realizar de tratamiento de juntas, retacados, aplicación de hidrofugantes, etc. 

 
 

7. PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN Incluye el diseño de paneles (informativos, panorámicos y 
direccionales) y de otros elementos interpretativos propuestos. Incluirá la elaboración de los 
contenidos de los paneles y de los elementos interpretativos propuestos. Se incluirá el diseño de los 
elementos que sirvan de soporte para la cartelería y elementos interpretativos. 
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8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BÁSICO. 

 
Además, deberá facilitarse la redacción de aquella DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (resumen, memoria breve o simi-
lar) que requieran otros Órganos o Administraciones para la tramitación de autorizaciones, permisos o licencias que 
sean necesarios para la ejecución de las obras. 
 
 
5.4. Presupuesto aproximado y máximo de las obras 
 
El PEM estimado tras este cálculo es de: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (203.572,52 €). 
 
El aumento de este importe máximo del PEM no supondrá el incremento de honorarios del presente contrato. 
 
El PEM incrementado en un 13% en concepto de gastos generales y en un 6% en concepto de beneficio industrial 
,y el IVA correspondiente, dará como resultado el presupuesto base para la licitación de la obra. 
 
El PEM de la obra será fijado exactamente por el proyectista, una vez aprobado el Proyecto. A estos efectos, el 
equipo deberá ajustar el proyecto y su presupuesto mediante la utilización de precios reales de mercado para 
este tipo de obras, evitando en todo momento realizar un ajuste basado en una manipulación evidente de los 
precios de mercado. 
 
 

6. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Previamente a la redacción del proyecto, el equipo adjudicatario del contrato deberá visitar ineludiblemente el 
ámbito de intervención, a los efectos de tomar conocimiento de la realidad física del mismo, y revisar y analizar 
la documentación existente, especialmente la relativa a los expedientes de arqueología de las campañas de 
excavación que se encuentra principalmente en el Instituto Arqueológico Alemán. 
 
Las obras estarán plenamente definidas en cada una de sus partes, de manera que mediante lo descrito en 
planos, memorias, epígrafes de precios unitarios descompuestos y pliegos de condiciones pueda realizarse su 
ejecución, medición y valoración, sin necesidad de instrucciones complementarias. 
 
En su elaboración, la persona que dirija el equipo deberá realizar las consultas necesarias con los servicios Téc-
nicos Municipales para obtener la normativa urbanística de aplicación para facilitar la tramitación de licencias o 
autorizaciones que fueran necesarias. 
 
En ningún caso podrán servir las estipulaciones contenidas en este documento para justificar la omisión de es-
tudios o documentación que, a juicio del Responsable del contrato, deba integrar el proyecto. 
 
 
6.1. Fases de entrega 
 
Proyecto Básico: Definirá de forma precisa las características de la intervención mediante la adopción y justifi-
cación de las soluciones concretas. 
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Proyecto Básico y de Ejecución: Contendrá la determinación completa de detalles y especificaciones de todos 
los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos, de forma que quede perfectamente definida la 
obra para su contratación y ejecución. 
Incorporará todos los cambios y/o modificaciones requeridos por el Responsable del Contrato, técnicos de esta 
Administración o de otra, considerados adecuados y necesarios a los fines y objetivos del contrato. 
Su contenido será suficiente para su supervisión preceptiva por lo que deberá incorporar el oportuno diagnós-
tico sobre el estado de conservación actualizado del bien, así como el presupuesto detallado necesario para la 
contratación de la obra. 
En todo caso, se tendrá en cuenta a la hora de su redacción las Normas de Presentación de Proyectos de la 
Consejería de Cultura. 
Las unidades de obra tomarán como referencia los criterios fijados por la Base de Costes de la Construcción de 
Andalucía (BCCA). 
Si fuera necesaria la modificación del proyecto debido a determinadas decisiones constructivas y/o funcionales, 
el equipo de trabajo deberá llevar a cabo cuantos documentos y actuaciones sean necesarias para la tramitación 
de la correspondiente modificación sin que ello suponga coste adicional alguno para el órgano promotor. 
Este proyecto de ejecución servirá de base para la licitación y adjudicación de la obra. 
 
Estudio de Seguridad y Salud o estudio básico: Deberá formar parte del Proyecto Básico y de Ejecución de la 
obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que 
conlleve la ejecución de la obra. 
 
 
6.2. Plazos de ejecución del trabajo 
 
Los plazos parciales y total de entrega del trabajo serán los siguientes, conforme a lo establecido en la memoria 
justificativa del contrato: 

- 5 semanas de redacción del “Proyecto Básico” (PB), desde la firma del contrato. Finalizado el plazo, se presen-
tará un ejemplar firmado digitalmente para realizar consultas preliminares a la Delegación en Almería de la Con-
sejería de Cultura y Deporte y para obtener la conformidad del responsable del contrato del Ayuntamiento, que 
podrán contener observaciones, recomendaciones y/o reparos. 
 

- En 2 semanas (estimación*), desde la presentación del PB, habiendo realizado consultas a la Delegación Terri-
torial en Almería de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se emitirá por parte del responsable del contrato 
del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora la conformidad. Las observaciones, recomendaciones y/o reparos, 
que en su caso sean indicados serán atendidos en el Proyecto Básico y de Ejecución. 

- 7 semanas de redacción del “Proyecto Básico y de Ejecución y del Estudio de Seguridad y Salud (o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud)” inicial, desde la conformidad del responsable del contrato del Ayuntamiento. 

- En 3 semanas (estimación*), desde la presentación del PBE, la citada Delegación emitirá el informe favorable a 
la intervención, de acuerdo con el artículo 33 de la LPHA y conformidad del responsable del contrato del Ayun-
tamiento, que podrá indicar cuestiones a subsanar. El plazo en el cual se emitirá informe de la Delegación de 
Territorial de Almería de la “Consejería de Cultura, Turismo y Deporte” es una estimación, por tratarse de un 
plazo que puede variar y que no depende del organismo beneficiario de la ayuda. 

- 1 semana para la presentación del documento definitivo del “Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de 
Seguridad y Salud (o Estudio Básico de Seguridad y Salud)”, acorde con las indicaciones señaladas. 
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A estos plazos se sumará, si así lo estima el responsable del contrato del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, 
el de subsanación de defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones o infracciones de preceptos 
legales o reglamentarios, del “Proyecto básico y de ejecución” definitivo que en su caso se detecten, conforme 
al artículo 314 de la LCSP. El plazo de subsanación será determinado por el responsable del contrato del Ayun-
tamiento de Cuevas del Almanzora. 
 
El servicio de dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud, supervisión arqueológica, así como cual-
quier otro que sea necesario durante la ejecución de la actuación, tendrá una duración desde el inicio de la 
actuación hasta la finalización de la misma, incluyéndose las posibles ampliaciones de plazo de ejecución que 
pudieran darse. 
 
 

7. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO 

El Proyecto se ajustará a las normas que sobre el contenido de los proyectos de obra contempla la legislación 
de contratos del Sector Público vigente, a las Instrucciones sobre redacción de proyectos de la Consejería de 
Turismo, Cultura y Deporte vigentes, a la normativa urbanística, a la normativa técnica de obligado cumpli-
miento, a las normas de colegios profesionales, así como a lo establecido por el presente Pliego de Prescripcio-
nes. 
 
En la elaboración de cada uno de los documentos enumerados en las Instrucciones de redacción de proyectos 
mencionadas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
7.1. Memoria y Anexos 
 
La Memoria Descriptiva y Constructiva, que se estructurará de acuerdo al CTE, deberá recoger y contener toda 
la información previa del inmueble y las descripciones y justificaciones de las soluciones adoptadas, así como las 
características de todas y cada una de las obras proyectadas. Y, en particular: 
 
A. Análisis del Bien y del ámbito de intervención, que abordará al menos las siguientes cuestiones: 

- Identificación, ubicación, afecciones legales (titularidad, categoría de protección, instrucciones particu-
lares, calificación urbanística, etc). 

- Memoria histórica del bien. 
- Descripción arquitectónica, con identificación de cada uno de sus componentes y técnicas constructi-

vas. 
- Identificación de sus significados y valores culturales. 
- Revisión de los estudios previos realizados hasta el momento (arqueológicos, históricos, geotécnicos, 

materiales, levantamientos planimétricos), en dicho ámbito, con especial atención a las Memorias de 
las campañas de excavación realizadas. 

- Estado de conservación del yacimiento en el ámbito de actuación, con caracterización de los daños y 
clasificación de los mismos por grupos de problemas de causas similares, localizándolos de forma exacta 
y refiriéndolos a cada elemento o parte del bien, indicando tipo de daños y gravedad. Incluso elabora-
ción de hipótesis y justificación de las causas que han producido los daños. 

- Análisis de accesibilidad y recorridos existentes y/o necesarios para la visita. 
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- Estudio y detección, en su caso, de las especies protegidas que aniden en el ámbito objeto de la inter-
vención o en su entorno, a efectos de la solicitud de autorización ambiental que deba solicitarse a la 
consejería competente en materia de medio ambiente para la posterior ejecución de las obras. 

 
B. Diagnóstico: elaborado a partir del análisis realizado. Evidenciará su estado actual, señalando las necesidades 
de intervención en relación a su conservación, accesibilidad y puesta en valor para su contemplación. 
 
C. Propuesta de intervención: que abordará al menos las siguientes cuestiones: 

- Descripción completa de la actuación y justificación teórica y técnica de las soluciones adoptadas sobre 
la base del diagnóstico, estudios, criterios patrimoniales y anejos correspondientes, que incluirá los si-
guientes aspectos: 

- Zonas donde se va a intervenir. 
- Tipo o tipos de intervención. 
- Elementos que componen la intervención. 
- Objeto de cada tipo de intervención. 
- Justificación del cumplimiento de la normativa vigente y Documentos Básicos del Código Técnico de la 

Edificación que afecten al proyecto. (Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición). 
- Justificación de la posibilidad o no de eliminación de barreras arquitectónicas en el ámbito de interven-

ción. 
- Especificación de materiales, procedimientos técnicos, instalaciones y medios auxiliares a emplear. 
- Plan de ensayos y análisis de los materiales, de los procedimientos técnicos y de control de ejecución 

de la obra. 
- Medidas a adoptar para la protección de los elementos de valor que puedan verse afectados por la 

intervención. 
- Definición de aquellas operaciones que deban ser realizadas por especialistas. 
- Programas de tiempos y costos de obras. 
- Declaración de obra completa. 
- Propuesta de clasificación del contratista y categoría del contrato. 
- Propuesta de fórmula de revisión de precios (si procede). 
- Hoja resumen de presupuesto. 
- Programa de mantenimiento en el que se recogerán los plazos en los que deben hacerse la revisión de 

los resultados de las actuaciones previstas, teniendo en cuenta los tratamientos cuya eficacia sea tem-
poral, las acciones posibles para prolongar esa eficacia, las normas de manipulación y cuantas otras 
observaciones se consideren pertinentes. 

 
 
D. Anexos a la Memoria: 
 
Al menos se incluirán los siguientes: 
 
Anexo I. Cumplimiento del CTE y de la normativa básica 

- Justificación del cumplimiento de la normativa vigente y DB del CTE que afecten al proyecto. En caso de 
conflicto entre lo dispuesto en el CTE y el grado de protección del edificio, se justificará la imposibilidad 
de su cumplimiento, parcial o total, y se describirán las medidas alternativas compensatorias adoptadas. 

- Justificación del cumplimiento de la vigente normativa medioambiental, dirigida especialmente a la 
adopción de las medidas necesarias en caso de que aniden o habiten en el edificio especies protegidas. 
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- Justificación del cumplimiento en su totalidad del Decreto 293/2009, de 7 de julio, en relación con las 
normas técnicas de Accesibilidad, mediante la ficha modelo aprobada. Asimismo, se justificará el cum-
plimiento del Titulo VII de la ley 1/99, de 31 de marzo, de la Junta de Andalucía de “Atención a las 
personas con discapacidad en Andalucía”. Conforme a lo establecido en la Disposición adicional tercera 
de la citada ley 1/99, si es imposible el estricto cumplimiento de algún apartado de la ley, esto deberá 
quedar detalladamente justificado en el proyecto, y la solución que finalmente se adopte procurará, al 
menos, mejorar las condiciones de accesibilidad existentes. La imposibilidad del cumplimiento de algún 
apartado de ésta ley no exime del cumplimiento del resto de prescripciones requeridas. 

 
Anexo II. Documentos administrativos: 

- Declaración de obra completa. Que de conformidad con el artículo 125.4 del ◦ Reglamento de la Ley 
de Contratos, comprende todas las actuaciones necesarias para lograr el fin propuesto. 

- Propuesta de clasificación del contratista y categoría del contrato. 
- Propuesta de fórmula de revisión de precios (si procede). 
- Programas de tiempos y costos de obras. 
- Hoja resumen de presupuesto. 

 
Anexo III. Documentos técnicos: 

- Estudios previos e información técnica en general aportada al proyecto (entre otros se incluirá la do-
cumentación obtenida para la caracterización de materiales) 

 
Anexo IV. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

- Elaborado de conformidad al artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero 
 
Anexo V. Plan de Ensayos y Control: Plan de ensayos y análisis de los materiales, de los procedimientos técni-
cos ◦ y de control de ejecución de la obra, elaborado conforme al Decreto 67/2001, de 5 de abril, que regula el 
Control de Calidad de la Construcción y la Obra Pública en Andalucía. 
 
7.2. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Que contendrá, entre otros: 

- Características de los materiales: Se especificarán las características de todos los materiales a emplear 
en la intervención. Especificando con el máximo detalle los materiales no habituales. Se establecerán 
las condiciones de aceptación y rechazo automático de los materiales y las medidas a tomar para su 
recepción y almacenamiento. 

- Control de los materiales: Se especificarán los materiales a ensayar, tipo de ensayos y número de ensa-
yos a realizar por cada material. 

- Proceso de ejecución: Se describirá el proceso de ejecución de las unidades de obra que compone la 
intervención, estableciendo las condiciones de aceptación y de rechazo de los mismos, los límites de 
tolerancia y procedimiento de corrección en su caso. 

 
 
7.3. Mediciones y Presupuesto 
Incluirán los siguientes documentos: 

- Determinación de los costes indirectos de la obra. 
- Cuadro de precios. 
- Cuadro de Precios Elementales. 
- Cuadro de Precios Auxiliares. D
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- Cuadro de Precios Unitarios Descompuestos. 
- Mediciones y presupuesto. 
- Resumen económico. 

No se admitirán precios sin desglose, ni partidas alzadas. 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones: 

- El Documento de Mediciones y Presupuesto deberá recoger textualmente la siguiente indicación: 
«En el precio de cada unidad está incluida la parte proporcional de los medios auxiliares, coste 
de pruebas y ensayos, puesta en funcionamiento, permisos, proyectos visados por los correspon-
dientes colegios profesionales, tramitación ante organismos oficiales, legalización, boletines, ins-
pección de OCA, licencias, abono de licencia municipal de obras, impuestos de construcción, ocu-
pación de vía pública, tasas o similares, elaboración de planos de obra, documentación necesaria 
para cumplimentar el Libro del Edificio, considerándose las instalaciones completamente termi-
nadas, probadas, legalizadas y en funcionamiento». 

- Las mediciones deben clarificar el elemento o zona del monumento a la que se refieren, debiendo estar 
referidas a datos existentes en los planos y con la información necesaria que permita su fácil compro-
bación e identificación en los mismos. 

- Se evitará la mención de marcas comerciales, incluyendo el término «o equivalente», en caso necesario. 
- La descomposición de las partidas incluirá un porcentaje destinado a medios auxiliares y otro a costes 

indirectos, cuya cuantía se determinará en función del tipo de intervención y la incidencia de dichos 
aspectos. Es necesario que se aporte el cálculo y justificación de este porcentaje aplicado, de forma 
individualizada para esta obra. 

- El código de nomenclatura de partidas debe ser correlativo dentro de cada capítulo y el código de los 
precios contenidos en la descomposición de una unidad debe ser coincidente con el de desglose de 
unitarios y auxiliares de modo que sean fácilmente localizables en cada parte del cuadro de precios. 

 
 
7.4. Planimetría 
 
Para su elaboración se facilitarán los documentos y archivos creados por la empresa adjudicataria del contrato para 
la realización de los “trabajos de topografía, fotogrametría, cartografía y planimetría en Fuente Álamo”. El Proyecto 
deberá hacer mención de la procedencia de esta cartografía en memoria y planos; sin que pueda ser usada para 
otros fines. 
 
Se presentarán en primer lugar, los planos de situación, emplazamiento y aquellos que definan el estado actual 
del bien (Planos de información), incluyéndose a continuación, los planos que definan la obra proyectada (Planos 
de proyecto). 
 
A Planos de información: 

- Incluirán planos de situación y emplazamiento. 
- Se aportarán planos explicativos de la protección urbanística y patrimonial vigente del inmueble y ám-

bitos objeto de estudio, incluyéndose la posible afección derivada de la existencia de un entorno de 
protección (establecido individualizadamente o por Disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/2007, de 
26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía). 

- Los planos de información incluirán plantas, alzados y secciones del bien, en su estado actual, acotados, 
en los que se definan las características técnicas de los materiales que lo conforman; así como, las pa-
tologías e incidencias que afecten a su conservación. D

o
c

u
m

e
n

to
 

fi
rm

a
d

o
 

e
le

c
tr

ó
n

ic
a

m
e

n
te

 
s

e
g

ú
n

 
L

e
y

 
6

/2
0

2
0

 
e

n
 

A
Y

U
N

T
A

M
IE

N
T

O
 

D
E

 
C

U
E

V
A

S
 

D
E

L
 

A
L

M
A

N
Z

O
R

A
 

(P
0

4
0

3
5

0
0

B
) 

v
e

ri
fi

c
a

b
le

 
e

n
:

ht
tp

s:
//o

v.
di

pa
lm

e.
or

g/
cs

v?
id

=
k8

8w
v_

T
H

y7
Z

Jq
R

t3
2x

lF
Iw

=
=

 IS
M

A
E

L 
M

O
T

O
S

 D
IA

Z
 (

F
irm

a)
 a

ct
ua

nd
o 

co
m

o 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
O

 e
n 

fe
ch

a 
17

/1
2/

20
24

 -
 0

9:
19

:0
0



    

18 

B Planos de proyecto: 
- Incluirán plantas, alzados y secciones del bien en su estado reformado, así como aquellos detalles cons-

tructivos necesarios para la definición de la obra proyectada. Contendrán las cotas y especificaciones 
precisas para su correcto entendimiento. 

- En los planos de proyecto se indicarán todas y cada una de las intervenciones de modo que queden 
perfectamente definidas y delimitadas, tanto en plantas, como alzados y secciones, debiendo reflejarse 
con claridad: 

1. Elementos a demoler. 
2. Elementos nuevos. 
3. Actuaciones en elementos existentes. 

- Los planos de detalles constructivos e instalaciones se representarán con detalle los distintos elementos 
para una total definición de la intervención. 

- En los casos en los que sea necesario, para el correcto entendimiento de las soluciones propuestas, se 
presentarán planimetrías a color, volumetrías, perspectivas e imágenes 3D, del Bien en su conjunto o 
de las zonas donde se intervenga. 

 
 
7.5. Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
El Estudio de Seguridad y Salud habrá de ser coherente con el contenido del proyecto de ejecución de obras y 
ceñirse a él. Para ello las previsiones recogidas en el estudio deberán corresponderse específicamente con las 
obras y prescripciones técnicas que contemple el proyecto y referirse solo y concretamente a ellas. 
 
Constará de memoria, mediciones, presupuesto y planimetría. 
 
 
7.6. Programa de mantenimiento 
 
Su objetivo es garantizar la adecuada conservación del bien mediante un seguimiento periódico de la 
intervención y la detección precoz de daños y alteraciones. 
 
El programa de mantenimiento deberá sistematizar y planificar todas las actividades y estrategias destinadas a 
prevenir los daños que pudieran ocasionarse en el bien. Y se basará en la diagnosis del estado de conservación 
del bien y en las nuevas condiciones a las que quedará sometido. 
 
Detallará para cada material, sistema estructural, elemento constructivo e instalación que hayan sido objeto de 
la intervención y, en su caso, para los bienes muebles u otros bienes integrados en la arquitectura, los siguientes 
contenidos: 

a) Identificación. 
b) Usos adecuados e inadecuados. 
c) Tratamientos correctos para su conservación. 
d) Tipo de revisiones y operaciones de mantenimiento. 
e) Cualificación del personal autorizado para su realización. 
f) Programación de revisiones y operaciones sistematizadas y, en su caso, encuadradas en el manteni-

miento integral del inmueble. 
g) Descripción de posibles situaciones de riesgo, métodos de prevención y respuesta a las mismas. 
h) Propuestas y recomendaciones específicas para la conservación del bien. D
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7.7. Documentación y contenido del Resumen de Características del Proyecto 
 
Una vez que sea obtenida la conformidad del Responsable del Contrato con el Proyecto Básico y de Ejecución, el 
adjudicatario deberá presentar un resumen de características del proyecto que contendrá: 
 

- Memoria breve en la que se incluyan los siguientes datos: 
 Descripción del bien. Datos principales: Tipología, provincia, municipio, situación legal, cronología, 

observaciones, bibliografía descripción y fotografías. 
 Breve reseña histórica. 
 Estado previo mediante reportaje fotográfico con pie de fotos y plano esquemático con la locali-

zación de las tomas. 
 Metodología empleada. 
 Descripción de la intervención. 
 Ficha técnica. 

 
- Planimetría básica, en formato A-3, que contenga el estado original y reformado y en su caso imáge-

nes tridimensionales de las zonas donde se va intervenir. 
 
 

8. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

8.1. Presentación de los trabajos 
 
Del Proyecto Básico se presentará un ejemplar en soporte digital (CD o pendrive) o mediante el Registro Elec-
trónico del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, conteniendo la documentación textual, gráfica y numérica, 
en formato digital pdf. Simultáneamente se enviará al menos 1 ejemplar encuadernado en A4, que será en todo 
coincidente con el presentado en el registro electrónico e incluirá un ejemplar en soporte digital (CD o pendrive). 
 
Del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud (o Estudio Básico de Seguridad y Salud) se 
presentará 1 ejemplar encuadernados en formato DIN-A4, que incluirá un CD o pendrive con la documentación 
textual, gráfica y numérica que formen parte del proyecto y del ESS, en formato digital pdf y editable (archivos 
de texto: odt o similar, hojas de cálculo: formato .ods o similar y documentación gráfica vectorial: dxf o similar). 
 
Del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud (o Estudio Básico) informado favorablemente, 
que haya obtenido la conformidad del Responsable del Contrato; se presentarán al menos 1 ejemplar, encua-
dernados en formato DIN-A4, más los necesarios para la obtención de licencias y autorizaciones pertinentes. En 
cada ejemplar de proyecto se incluirá un CD o pendrive conteniendo la documentación textual, gráfica y numé-
rica que formen parte del proyecto y del ESS, en formato digital pdf y editable (archivos de texto: odt o similar, 
hojas de cálculo: formato ods o similar y documentación gráfica vectorial: dxf o similar). 
 
Del documento denominado «Resumen de características del proyecto» se presentarán 1 ejemplar encuader-
nado en formato DIN-A4. Se incluirá un CD o pendrive conteniendo la documentación textual, gráfica, y numé-
rica, en formato digital pdf y editable (archivos de texto: formato odt o similar, hojas de cálculo: formato .ods o 
similar y documentación gráfica vectorial: dxf o similar). 
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8.2. Propiedad de los trabajos 
 
Quedará en propiedad del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora tanto el resultado de los trabajos realizados 
como los derechos inherentes a estos, su propiedad industrial y comercial, reservándose la Administración su 
utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente 
por la Administración, y esta, en su consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los docu-
mentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 
 
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva 
a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que el contratista deberá 
aportar con su oferta la correspondiente cesión de su titular, a los efectos del cumplimiento del contrato, te-
niendo en cuenta la anterior previsión aunque, en tal caso, la cesión puede no ser con carácter exclusivo. 
 
 

9. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El plazo total de ejecución del presente contrato será el establecido en los pliegos del presente contrato y fina-
lizará con la terminación de las obras. Este plazo se verá incrementado automáticamente por las ampliaciones 
de plazo y por las suspensiones temporales del contrato y las obras. 
 
Los plazos parciales para la ejecución de los distintos trabajos comprendidos en el presente contrato serán los 
establecidos igualmente en el Anexo I del PCAP del presente contrato. 
 
Así mismo los plazos para la realización de determinadas actividades y trámites inherentes al contenido del 
presente trabajo, serán los establecidos en los pliegos del presente contrato y los contemplados por la legisla-
ción de Contratos del Sector Público. 
 
 

10. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

Una vez entregada la documentación requerida dentro de los plazos de ejecución fijados en los pliegos del pre-
sente contrato, se procederá a la aprobación y abono del precio en la forma fijada los pliegos del contrato. 
 
 

11. ENTREGA Y RECEPCIÓN 

La recepción total del servicio de redacción del proyecto se entenderá efectuada con la conformidad por el 
responsable del contrato del contenido del Proyecto Básico y de Ejecución, previa autorización de las actuacio-
nes en los términos del art. 33 de laLPHA, siendo preceptivo el informe previo de la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico. 
 
 

12. PLAZO DE GARANTÍA 

Se fija el plazo de garantía en 12 meses, a contar desde la fecha de conformidad con la ejecución de los trabajos 
del Responsable del contrato. D

o
c

u
m

e
n

to
 

fi
rm

a
d

o
 

e
le

c
tr

ó
n

ic
a

m
e

n
te

 
s

e
g

ú
n

 
L

e
y

 
6

/2
0

2
0

 
e

n
 

A
Y

U
N

T
A

M
IE

N
T

O
 

D
E

 
C

U
E

V
A

S
 

D
E

L
 

A
L

M
A

N
Z

O
R

A
 

(P
0

4
0

3
5

0
0

B
) 

v
e

ri
fi

c
a

b
le

 
e

n
:

ht
tp

s:
//o

v.
di

pa
lm

e.
or

g/
cs

v?
id

=
k8

8w
v_

T
H

y7
Z

Jq
R

t3
2x

lF
Iw

=
=

 IS
M

A
E

L 
M

O
T

O
S

 D
IA

Z
 (

F
irm

a)
 a

ct
ua

nd
o 

co
m

o 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
O

 e
n 

fe
ch

a 
17

/1
2/

20
24

 -
 0

9:
19

:0
0



    

21 

 
En correspondencia con lo determinado en los pliegos del contrato, habrá de constituirse por el contratista que 
resulte adjudicatario de la licitación de este contrato de servicios una garantía definitiva por importe del 5% del 
precio final ofertado (excluido el IVA). No procede la constitución de garantías complementarias en atención a 
la naturaleza y características del contrato. 
 
Aun cuando la misma se sustancie preferentemente mediante retención en el precio, la persona contratista tras 
recibir el requerimiento de documentación previa a la adjudicación tendrá la facultad de constituir la garantía 
en efectivo, valores, mediante aval o seguro de caución así como que un porcentaje de la misma sea constituida 
mediante estos medios y el resto, mediante retención en el precio, debiendo aportarse la documentación justi-
ficativa de la constitución en la forma y plazos legalmente previstos junto con el resto de documentación previa 
a la adjudicación solicitada. 
 

 
 

Fdo.  Ismael Motos Díaz 
Arquitecto municipal de Cuevas del Almanzora 
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ANEXO. ÁMBITO DE TRABAJO E IMÁGENES 
 

 
 

Plano con la delimitación de la parcela propiedad del Ayuntamiento, con la delimitación del Yacimiento de Fuente 
Álamo y con la delimitación aproximada de la Acrópolis 
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(NOTA: las cruces en rojo de las fotografías corresponden a la vegetación que se eliminará para el levantamiento 
fotogramétrico de las estructuras y restos arqueológicos) 
 

 
Entorno de la cisterna y del edificio H de la Acrópolis 

 
Entorno del edificio H de la Acrópolis 
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Cisterna y su entorno en la Acrópolis 

 
Restos del edificio “O” y su entorno en la Acrópolis 
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Tramo final del camino del acceso por la ladera este del cerro 

 

 
Restos de hórreos y muros 
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Restos de muros y cistas en la cara norte 

 

 

Restos de muros y cistas en la cara norte D
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Restos de muros y cistas en la cara norte 
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Plano de los restos arqueológicos y las zonas excavadas en Fuente Álamo en 1988.  

 

Fuente: Schubart H., Pingel V., Arteaga O. (2000): Fuente Álamo: las excavaciones arqueológicas 1977-1991 en el 
poblado de la edad del Bronce D
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